

Appel d'Offres – Reprise d'une documentation de type DEX depuis un système d'archivage sous Word vers un système centralisé sur un support applicatif.

23/04/2026

Sommaire

1. Contexte et objectifs.....	1
2. Périmètre de la prestation	2
3. Livrables attendus	2
4. Modalités du forfait.....	2
5. Modalités de réponse	3
6. Gouvernance et pilotage	3
7. MODOP - Reprise des DEX depuis un document Word, vers l'outil CAST'IN.	3

1. Contexte et objectifs

Pour garantir la bonne gestion des solutions applicatives, de la documentation est établie pour référencer les informations nécessaires pour la prise en charge de ces solutions par des personnes tierces. Cette documentation importante est appelée Dossier d'Exploitation (DEX).

Historiquement, ces Dossiers d'Exploitation (DEX) étaient créés sur un document Microsoft Office Word et ils étaient stockés dans un dossier SharePoint sous ce même format.

Dans le cadre de la modernisation de la gestion documentaire technique, CA-GIP a mis en place grâce à l'outil CAST'IN un système centralisé de création et de gestion des Documents d'Exploitation (DEX). CAST'IN permet de créer les DEX directement sur l'outil mais il ne permet pas une reprise du stock de DEX existant au format Word de manière automatique.

L'objectif général est donc de reprendre le stock des DEX présents au format Word sur le SharePoint et de les migrer manuellement sur l'outil CAST'IN.

Plusieurs points sont à prendre en compte dans cet objectif :

- L'architecture de création des paragraphes du DEX est différente sur le fichier Word et sur l'outil CAST'IN. Ce ne sera donc pas un simple copier-coller
- Les documents d'exploitation (DEX) sont régulièrement audités et la plus grande rigueur est attendue dans la reprise du stock.

Le dispositif cible devra :

- Prendre en compte l'ensemble des DEX identifiés dans le référentiel de reprise de stock
- Être capable de suivre les instructions de migration
- En cas de doute, contacter l'Equipier Ops responsable du DEX pour lui poser ses questions

2. Périmètre de la prestation

Le projet se déroulera en mode forfaitaire, avec un engagement sur les livrables et en fonction de la prestation qui sera choisie par CA-GIP à la suite de la réponse du client.

La prestation qualifiée « A »

Cette prestation porte sur la reprise de 115 documents Word à reprendre dans l'outil CASTIN

La prestation qualifiée « B »

Cette prestation porte sur la reprise de 907 documents Word à reprendre dans l'outil CASTIN

La prestation qualifiée « C »

Cette prestation porte sur la reprise de 1227 documents Word à reprendre dans l'outil CASTIN

A titre informatif, la reprise d'un DEX prend en moyenne 20 minutes par DEX.

2.1. Réponse attendue à cette requête

- Réponse à la requête et explication de votre compréhension du besoin.
- La prestation devra être complétée avant octobre 2026.
- Estimation du nombre de prestataires nécessaires pour effectuer la reprise du stock selon les 3 qualifications proposées A, B ou C ainsi que du temps nécessaire.
- Proposition tarifaire et contractuelle.

2.2. Réalisation

- La réalisation devra se faire en autonomie par l'équipe avec le support transverse de 2 référents CA-GIP.
- Mise en place d'un suivi hebdomadaire sur l'avancement de la reprise.

2.3. Tests et recette

- Une évaluation finale de la reprise sera effectuée par CA-GIP pour déterminer le succès de la reprise. La qualité de la reprise ainsi que la quantité des DEX repris seront prises en compte.

2.4. Documentation et transfert

- Le prestataire devra fournir à CA-GIP de manière hebdomadaire un document référençant l'ensemble des DEX repris depuis le stock vers CAST'IN.

3. Livrables attendus

Livrables principaux : Dossier contenant l'ensemble des DEX exportés au format PDF après leur reprise dans CAST'IN.

4. Modalités du forfait

Engagement sur les livrables décrits ci-dessus, incluant : cadrage, planification, suivi de la réalisation.

Mode de réalisation : forfait clé en main à réaliser sur un site CA-GIP ou en distanciel si possible et validation à chaque revue hebdomadaire.

5. Modalités de réponse

Le prestataire devra fournir :

- Note de compréhension du besoin ;
- Planning et répartition des charges ;
- Forfait global pour l'option A
- Forfait global pour l'option B
- Forfait global pour l'option C
- CV des intervenants et références de projets similaires.

6. Gouvernance et pilotage

- Responsable projet côté client : Paul BALARESQUE,
- Suivi hebdomadaire (comité de pilotage) ; Paul BALARESQUE / Nadège SCHMITT / Baptistan HIOT
- Validation à chaque jalon (cadrage, recette, livraison). Nadège SCHMITT, Baptistan HIOT

7. MODOP - Reprise des DEX depuis un document Word vers l'outil CAST'IN.

Introduction et connexion aux outils

Les dossiers d'exploitations (DEX) sont disponibles au format Word dans le dossier suivant : [CA-GIP Cluster Banque de Proximité Caisses Régionales - BCR - APPOPS - Documents transverses toutes appops - DOC REF -DEX - Tous les documents](#)

Vous pouvez identifier la solution pour laquelle ce document d'exploitation a été rédigé grâce à la norme de nommage du fichier Word et à l'élément commençant par « S**** ».

Dans notre exemple ci-dessous, il s'agit par exemple de la solution « S1627 ».

 DEX_SCTE_P0014_S1627.docx

Ensuite, vous pourrez vous connecter au logiciel CAST'IN : [CAST'IN - ITS](#)

Connectez-vous grâce à votre [U*****@ZOE.GCA](#) et renseignez votre mot de passe.

Vous arrivez alors sur l'interface « Référentiel des Implémentations Techniques des Solutions (ITS) »

Dans la première case sous la colonne « Identifiant », indiquez le numéro de la solution. Dans notre exemple, il s'agit de S1627, puis cliquez sur le bouton carré bleu comme indiqué ci-dessous.

Liste des Fiches

Afficher 10 éléments ☐ Afficher les ITS avec statut Obsolète

Identifiant	Libellé	Version	Statut	Produit	Solution	Tribu	Contact CAGIP	PAPSI	Périmètre	AS
S1627										
ITS1627	Moteur SEPA XML de virement	1	En Production	P0014	S1627	INSTRUMENTS ET INITIATION DE PAIEMENT	Echanges et Flux	SCTE	CATS	AUFFRET Anto

Affichage de 1 à 1 sur 1 ITS uniques (filtré de 5,285 éléments)

Préc

Chaque solution peut avoir plusieurs versions. Il est essentiel de sélectionner la version « En Production » en cliquant sur le nom de la solution en bleu comme désigné dans la capture ci-dessous.

Identifiant	Libellé	Version	Statut	Produit	Solution	Tribu	Contact CAGIP
S1627							
ITS1627	Moteur SEPA XML de virement	1	En Production	P0014	S1627	INSTRUMENTS ET INITIATION DE PAIEMENT	Echanges et Flux
ITS1627	Moteur SEPA XML de virement	2	Finalisé	P0014	S1627	INSTRUMENTS ET INITIATION DE PAIEMENT	Echanges et Flux

Reprise du DEX

Informations générales pour la reprise des DEX

Il vous faudra ensuite remplir les sections indiquées dans CAST'IN à l'aide des informations contenues dans le DEX Word.

Il se peut que les numéros de section changent dans certains DEX Word. Dans ce cas, référez-vous davantage au nom de la section qui est indiqué dans les tableaux ci-dessous. Pour chaque élément à copier, vous trouverez le nom de section associé.

Si une information est manquante dans le DEX Word, merci d'indiquer « Non concerné » dans le paragraphe CAST'IN.

Il faut éviter de copier-coller dans CAST'IN des caractères spéciaux.

Quand vous copiez-collez les informations depuis le DEX Word vers CAST'IN, merci de ne copier que le contenu, les liens et les schémas.

Il n'est pas utile de copier les noms de section ainsi que les textes explicatifs en bleu.

Suivez l'exemple ci-dessous où le texte encadré en vert peut être copié mais où le texte encadré en jaune ne doit pas être copié.

2.3 Données

2.3.1 Données propriétaires

✎ Décrire les données amenées par le projet, type de données, usage, volumétrie.

✎ Si la solution n'a pas de données propres, ne pas supprimer le paragraphe, mais le préciser.

2.3.1.1 Bases de données /

Exemple exemple exemple exemple exemple exemple de texte exemple de texte

[Exemple de lien](#)

Reprise du DEX

Après avoir sélectionné le DEX comme présenté dans la section précédente, vous arriverez sur la page CASTIN présentant la solution.

Dans un premier temps, cliquez sur l'onglet « **Description Détaillée** ».



Pour compléter la section « Métier ».

Intitulé CASTIN	Lieu de reprise dans le DEX WORD	Commentaires
Lien « Dossier Archi (DAP, etc, ...) »	« 2.2 Architecture fonctionnelle & applicative »	Copier-coller le lien et appuyez sur le bouton « entrée » de votre clavier
Schéma Applicatif (ADU, etc, ...)	« 2.2 Architecture fonctionnelle & applicative » ou en section 2.1 « description de la solution »	Si vous ne trouvez pas le lien ADU dans une section, vous pouvez rechercher le lien grâce à CTRL + F dans le document Word
Description Fonctionnelle	Section 2.1 « description de la solution »	Cliquez sur l'icône  puis copiez coller le contenu, puis cliquez de nouveau sur  pour valider la saisie
Données de la solution	Section 2.3 « Données »	Cliquez sur l'icône  puis copiez coller le contenu, puis cliquez de nouveau sur  pour valider la saisie
Principes et décisions	Ne pas remplir.	
Description Technique	Section 4.1 « Architecture technique »	Cliquez sur l'icône  puis copiez coller le contenu, puis cliquez de nouveau sur  pour valider la saisie

Après avoir copier-coller les deux liens, descendez-en bas de page et cliquez sur

Enregistrer

Vous pourrez ensuite revenir sur le haut de page dans CASTIN et **cliquer sur l'onglet « DEX »**



indiquez dans un premier temps l'Auteur du DEX ainsi que le Responsable

 Auteur

 Responsable

Vous trouverez l'auteur du DEX dans la page de garde du document Word.

AUTEUR	SERVICE / UNITE
--------	--------------------

Si le nom du responsable n'est pas indiqué dans cette section en page 2, vous pouvez copier-coller le nom du service dans la partie « responsable » sur CASTIN.

Intitulé CASTIN	Lieu de reprise dans le DEX WORD	Commentaires
Plage de fonctionnement / Plage de maintenance	Section 3.3 « plages de fonctionnement »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Supervision	Copiez coller tout le chapitre 6 « Supervision »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Observabilité	Chapitre « Métrologie » dans le chapitre 9 ou dans le chapitre 11	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Log	Copier-coller depuis « Diagnostique », « LOG » et « Trace » dans le chapitre 8.2	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Sauvegardes	Chapitre 7 « Sauvegarde »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Servitudes et ordonnancements	Chapitre 9 « Servitudes ». <i>(Si aucune servitude n'est présente dans le Word, écrivez « Non concerné »)</i>	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Comptes et services	Chapitre 12.2 « compte de service »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Certificats	12.3 « Certificats »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Liste blanche	12.4	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser

Flux	4.3 « Flux et interdépendances »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Support	8.1 « matrice responsabilité »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Changement et MEP	Tout le chapitre 10 « contrôle des opérations » et le chapitre 5 « Changements et MEP »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Matière (repo)	5.1 et cherchez pour « Merge Request » dans le Word	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Procédure de restauration	13.1 « Restauration »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Procédure de reconstruction	13.2 « Reconstruction »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Procédure de resynchronisation	13.3 « resynchronisation »	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser
Informations supplémentaires	<i>Copiez les informations disponibles après le 13.3 et 4.2.2 « assets mainframe » (Cette section est optionnelle)</i>	Cliquez sur  , copier-coller le contenu et cliquez de nouveau sur  pour finaliser


Cliquez sur le bouton pour enregistrer :

 Enregistrer les modifications

Après avoir cliqué sur le bouton vert, remontez-en haut de page et vérifiez les 3 éléments suivants :

 Dernière MAJ : 06/03/2026
à 14:55

 Rubriques obligatoires :
6/6

Complétude DEX : 

La date de la dernière mise à jour doit correspondre à votre modification.

La complétude du DEX doit être indiquée à 100%.

Si ce n'est pas le cas, reprenez l'ensemble des sections et assurez-vous qu'elles ont bien été complétées.

Enregistrement du DEX

Après la vérification de la complétion de la reprise, retournez-en haut de page et cliquez sur

« Exporter PDF »  pour enregistrer le PDF dans le dossier que nous vous aurons communiqué.

8. PLANNING DU RFP

ETAPES RFP	DATES	RESPONSABLES
Réunion de cadrage	23/04/2026	Achat + Prescripteurs
Envoi Appel d'offres	27/04/2026	Achat
Confirmation d'intention de répondre par les soumissionnaires dans easy	29/04/2026	Fournisseur
Envoi de questions par les soumissionnaires	29/04/2026	Fournisseur
Envoi des réponses aux questions des soumissionnaires	04/05/2026	Achat + Prescripteurs
Réception des offres dans easy	11/05/2026	Fournisseur
Analyse des offres + Short list	13/05/2026	Achat + Prescripteurs
Soutenances	Semaine du 18/05/2026	All
Négociations	Jusqu'au 29/05/2026	Achat + Fournisseurs
Création EB dans easy	mai-25	Prescripteur
Démarrage mission	Début juin 2026	Fournisseur + Prescripteur